

様式第1号

入札経緯(結果)表

- 1 入札年月日 平成29年12月13日
- 2 企業団工事番号 第2号
- 3 企業団工事名等 平成29年度 球磨郡公立多良木病院企業団
リハビリ訓練室改修ほか工事
- 4 企業団工事場所 熊本県球磨郡多良木町多良木4210番地内
球磨郡公立多良木病院
- 5 工事概要 施設改修工事
- 6 工期(納期) 調整中(12/14現在)
- 7 予定価格(税抜) 36,611,820円
- 8 最低制限価格 無
- 9 担当課名 財務課施設係

10 入札経緯及び開札結果

単位:円(税別価格で表示)

業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第1回見積	備考
光進建設 株式会社	辞退			
株式会社 九電工	辞退			
味岡建設 株式会社	辞退			
株式会社 速永工務店	辞退			
丸昭建設 株式会社	辞退			
青木建設 株式会社	辞退			
株式会社 技研日本	辞退			
宮原建設 株式会社	辞退			
株式会社 岩井工務店	辞退			
成松建設 株式会社	41,300,000	39,800,000	36,600,000	
株式会社 イトウ建設	44,000,000	41,000,000		
落札金額に100分の8を加算した金額が契約金額です。 契約金額 39,528,000円				