

様式第1号

入札経緯(結果)表

- 1 入札年月日 令和4年4月20日 (水)
- 2 企業団工事等番号 第1号
- 3 企業団工事等名 球磨郡公立多良木病院企業団非常用発電機改修工事に係る実施設計業務委託
- 4 業務場所 熊本県球磨郡多良木町多良木4210地内
球磨郡公立多良木病院 エネルギー棟他
- 5 業務概要 発電機改修(更新)に係る設計業務委託
- 6 委託期間 令和4年4月27日～令和4年6月22日
- 7 予定価格(税抜) 3,064,950円
- 8 最低制限価格 無
- 9 担当課名 財務課管財係

10 入札経緯及び開札結果

単位:円(税別価格で表示)

業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第1回見積	備考
(株)太宏設計事務所	8,500,000			
(株)ライト設計	3,200,000			
佐藤設計(株)	7,800,000			
(有)本田建築設計事務所	辞退			
(有)シーアールナンセイ	3,750,000			
(有)北川設計事務所	2,998,000			落札
(株)西日本建設測地社	7,000,000			
落札金額に100分の10を加算した金額が契約金額です。 契約金額				3,297,800円