

様式第1号

入札経緯(結果)表

- 1 入札年月日 平成29年8月9日
- 2 企業団工事番号 第1号
- 3 企業団工事名等 平成29年度 球磨郡公立多良木病院企業団
リハビリ訓練室改修工事等に係る設計・監理業務
- 4 企業団工事場所 熊本県球磨郡多良木町多良木4210番地内
球磨郡公立多良木病院
- 5 工事概要 施設改修工事
- 6 工期(納期) 設計 平成29年8月11日～平成29年11月24日(予定)
監理 平成29年12月10日～平成30年3月23日(予定)
- 7 予定価格(税込) 5,900,000円
- 8 最低制限価格 無
- 9 担当課名 財務課施設係

10 入札経緯及び開札結果 単位:円(税別価格で表示)

業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第1回見積	備考
株式会社 太宏設計事務所	5,800,000	5,450,000		
株式会社 桜樹会・ 古川建築事務所	5,850,000	5,450,000		
株式会社 ライト設計	6,000,000	5,450,000		
株式会社 東亜建設コンサルタント	5,750,000	5,410,000		
有限会社 本田建築設計事務所	5,630,000	5,400,000		
有限会社 北川設計事務所	5,470,000	5,370,000		落札
落札金額に100分の8を加算した金額が契約金額です。 契約金額 5,799,600円				